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Mkataba huu wa kuanzisha, kutekeleza na kugawana gharama na faida za mradi wa biashara ya 

kaboni (utajulikana na kurejewa kama "Mkataba") umefanyika leo tarehe 18, Oktoba 2024; (na 

itajulikana na kurejewa kama "Tarehe ya Kuanza"), 

KATI YA 

VILLAGE CLIMATE SOLUTIONS LIMITED, kampuni binafsi yenye ukomo wa hisa iliyosajiliwa 

chini ya Sheria ya Makampuni, Sura. 212 ya Sheria za Tanzania Toleo la 2020, yenye ofisi 

iliyosajiliwa iliyopo katika Ploti yenye Na. 245, Kitalu B – Msimbo wa Posta 14111, Mtaa wa 

Morocco / Barabara ya Ali Hassan Mwinyi, Kinondoni Dar es Salaam – Tanzania na yenye cheti 

cha usajili namba 157358928 (itajulikana kama VCSL au “Mpendekezaji wa Mradi”) na pale 

ambapo  muktadha utaruhusu, msemo huu utajumuisha wawakilishi wake wa kisheria, mawakala, 

wakabidhiwa na warithi wake katika cheo. 

NA 

Halmashauri ya Kijiji cha Chiwere, Kata ya Namangale, usajili Na. LND-077-09001034, NA, 

Halmashauri ya Kijiji cha Liganga, Kata ya Mnara, chenye usajili Na. LND-077-09005046, NA, 

Halmashauri ya Kijiji cha Mihima, Kata ya Namupa, chenye usajili Na. LND-077-09007180, NA,  

Halmashauri ya Kijiji cha Muungano II, Kata ya Namupa, usajili Na. LND-077-09008606, NA, 

Halmashauri ya Kijiji cha Nndawa, Kata ya Namupa, chenye usajili Na. LND-077-09010117, NA, 

Halmashauri ya Kijiji cha Ntene, Kata ya Mnara, chenye usajili Na. LND-077-09010193. 

 

Halmashauri ya kijiji ni chombo cha kisheria kilichoanzishwa chini ya kifungu namba 22 cha Sheria 

ya Serikali za Mitaa (Mamlaka za Wilaya) Sura. 287 ya Sheria za Tanzania, Toleo la 2002; 

(itajulikana kama “Mmiliki wa Msitu”).  
Halmashauri ya kijiji ina anuani ya posta 328, Wilaya ya Mtama, Mkoa wa Lindi, Tanzania, na 

pale ambapo muktadha utaruhusu, itajumuisha Warithi, Wateule na Wakabidhiwa wake. 

AMBAPO 

A. Mmiliki wa Msitu ana nia ya kutumia Eneo la Mradi  katika uendelezaji wa Miradi ya Kaboni 

ya misitu kupitia mfumo wa MKUHUMI.  

B. Mpendekezaji wa Mradi amehiari kuingia katika mkataba baina yake na Mmiliki wa Msitu kwa 

ajili ya kushirikiana katika biashara ya kaboni. 

C. Mmiliki wa Msitu na Mpendekezaji wa Mradi wanaridhia kuingia katika Mkataba kwa 

kuzingatia matakwa ya Kanuni za Uendeshaji na Udhibiti wa Biashara ya Kaboni za mwaka 

2022 na marekebisho yake ya mwaka 2023 ambao utachukua nafasi ya makubaliano 

yoyote ya awali kati Mmiliki wa Msitu na Mpendekezaji wa Mradi. 

Kwa kuzingatia vigezo na masharti yaliyoainishwa hapa chini INAKUBALIWA KAMA 

IFUATAVYO: 
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1.0. TAFSIRI NA MAANA 

1.1 Andiko la Mradi maana yake ni hati ya kina ya Mradi iliyothibitishwa na kuidhinishwa kwa 

mujibu wa kanuni, kwa kuzingatia viwango vya ubora na viwango vya kaboni, na kusajiliwa 

katika mifumo ya kitaifa na kimataifa ya biashara ya kaboni. Hati hii inaeleza mpango wa 

mradi wa kupunguza au kuzuia utoaji wa gesijoto zinazochangia mabadiliko ya tabianchi 

kwa kupunguza ukataji miti hovyo na uharibifu wa misitu katika Eneo la Mradi. 

1.2 Biashara maana yake ni Biashara ya Kaboni, ambayo msingi wake ni mauzo ya krediti za 

kaboni kutokana na kupungua kwa ukataji miti hovyo na uharibifu wa msitu ulio katika 

Eneo la Mradi. 

1.3 Eneo la Mradi linamaanisha misitu yote yenye umri usiyopungua miaka 10 kuanzia kipindi 

cha uthibitishaji wa kredit za kabon kwa mara ya kwanza kulingana na mkataba huu, na 

iliyo ndani ya mipaka ya Eneo la Mradi iliyoonyeshwa katika Viambatisho vilivyoainishwa 

kifungu cha tano (d) (5.0 (d)). 

1.4 Jumuiya maana yake ni chombo cha pamoja kilichoundwa/kitakachoundwa  kwa ajili ya 

kuwezesha usimamizi wa pamoja na kuunganisha vijiji/mtaa vinavyonufaika na biashara 

kaboni katika kuhifadhi mazingira na kuhakikisha faida inayopatikana kutokana na 

biashara ya kaboni inawafikia wanufaika husika. 

1.5 Kanuni maana yake ni Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Udhibiti na Usimamizi wa 

Biashara ya Kaboni), Kulingana na Gazeti la Serikali Nambari 636/637 ya 2022 ikisomwa 

pamoja na marekebisho yake ya mara kwa mara. 

1.6 Kiwango cha Ubora kinamaanisha hali ya tabia nchi (climate), Jamii (community) na 

Bioanuwai (biodiverity) kulingana na viwango vya VERRA au viwango vingine linganifu. 

1.7 Kizio cha Mradi kinamaanisha kiwango cha upunguaji wa uzalishaji wa hewa ukaa (Kredit 

za Kaboni) inayotokana na shughuli za mradi wa MKUHUMI katika eneo la mradi. 

1.8 Kredit za kaboni maana yake ni kiasi cha tani moja ya hewa ukaa au gesijoto nyingine 

linganifu, kilichopatikana na kuuzwa kadiri ya viwango vinavyotumika katika biashara ya 

kaboni. 

1.9 Makubaliano ya Awali maana yake ni Makubaliano baina ya Mpendekezaji wa Mradi na 

Mmiliki wa Msitu yaliyoingiwa wakati wa kuanza shughuli za mradi. 

1.10 Mhusika au Upande maana yake ni Village Climate Solutions Limited (VCSL), na Mmiliki 

wa Msitu kila mmoja anaporejewa peke yake na Wahusika au Pande wanaporejewa 

pamoja. 

1.11 MKUHUMI maana yake ni Mkakati wa Kupunguza Uzalishaji wa Hewa ukaa inayotokana 

na ukataji miti hovyo na Uharibifu wa Misitu. 

1.12 Mmiliki wa msitu maana yake ni mmiliki/wamiliki wa misitu na ardhi inayohusika katika 

Eneo la Mradi kwa mujibu wa Sheria za Tanzania. 

1.13 Mradi unamaanisha Mradi wa MKUHUMI ulioanzishwa na Village Climate Solutions Limited 

(VCSL) na kusajiliwa na VERRA, au mamlaka inayofanana na VERRA pamoja na Mamlaka 

ya Taifa ya Uratibu au Mratibu wa Kitaifa. 
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1.14 Mratibu wa kitaifa maana yake ni kituo kilichoanzishwa chini ya kanuni za Uendeshaji na 

Udhibiti wa Biashara ya Kaboni za mwaka 2022 au kanuni nyingine linganifu kwa ajili ya 

usimamizi wa biashara ya Kaboni kitaifa. 

1.15 Mamlaka ya Serikali za Mitaa maana yake ni Halmashauri ya Wilaya, Mamlaka ya Mji 

Mdogo, Halmashauri ya Mji, Manispaa au jiji ambayo Eneo la Mradi linapatikana. 

1.16 Makubaliano ya Usimamizi wa Pamoja (Joint Management Agreement) maana yake ni 

makubaliano, kati ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa na jamii inayoshi katika mtaa au 

kitongoji kilichokuwa kijiji kilichomiliki Msitu wa Hifadhi, kwa mujibu wa Kifungu namba 

4(c) cha Sheria ya Misitu Sura ya 323, lakini eneo la Kijiji hicho likapandishwa hadhi kuwa 

Mamlaka ya Mji Mdogo, Manispaa, au Jiji, hivyo umiliki wa msitu ukabadilika kwa mujibu 

wa Sheria za Tanzania. 

1.17 Msimamizi (Manager) Maana yake ni jamii ya mtaa au kitongoji, ambayo chini ya 

Makubaliano ya Usimamizi wa Pamoja, imepewa mamlaka ya kusimamia na kunufaika na 

msitu uliopo katika Eneo la Mradi, kwa kiwango sawa na mmiliki kulingana na makubaliano 

haya, kwani awali msitu huo ulikuwa unamilikiwa na jamii hiyo kama Msitu wa Hifadhi wa 

Kijiji. 

1.18 Uhakikishaji unamaanisha kuhusiana na Mradi, uhakikishaji wa Kupungua kwa uzalishaji 

wa Hewa ukaa kwa mujibu wa taratibu za Msingi za Kiwango cha Kaboni na Kiwango cha 

Ubora, na ‘iliyohakikishwa’ ina maana linganifu. 

1.19 Uthibitishaji unamaanisha mchakato wa tathmini na uthibitishaji wa Mradi kwa mujibu 

wa viwango na taratibu za Msingi zinazohusika na biashara ya kaboni, na ‘iliyothibitishwa’ 

ina maana linganifu. 

1.20 Viwango vya Kaboni inamaanisha Viwango Vya Kaboni vilivyothibitishwa (VER) na Verra 

au shirika linganifu. 

1.21 Wajibu wa Msingi maana yake ni majukumu ya mhusika au wahusika wa mkataba 

kulingana na kifungu e). 

1.22 Shughuli za Mradi ni shughuli zote zinazolenga kupunguza ukataji hovyo wa miti na 

uharibifu wa misitu, pamoja na usajili, tathmini, uchakataji, uthibitishaji, uuzaji, na 

malipo yanayohusiana na krediti za kaboni kama ilivyoainishwa katika Andiko la Mradi. 

 

2.0 MAWANDA YA MKATABA 

2.1 Mkataba huu ni kwa ajili ya uanzishaji na Utekelezaji wa Biashara ya Kaboni kupitia mfumo 

wa MKUHUMI Katika eneo la mradi. Ramani pamoja na taarifa zote muhimu za eneo la 

mradi zitakuwa kama zilivyoainishwa katika kifungu 5.0 

2.2 Mkataba huu haubadilishi au kuathiri nafasi ambazo Wahusika wanazo, au ambazo 

wanaweza kuwa nazo, kuhusu mamlaka yao, wajibu au mamlaka yao ya kufanya maamuzi, 

wala hayatatafsiriwa kwa namna ambayo itaenda kinyume na mamlaka hiyo ya kufanya 

maamuzi kinyume na sheria isipokuwa kwa kuzingatia uwakilishi, ahadi, maagano au 

wajibu uliofanywa. 
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3.0 MADAI YA AWALI 

Mpendekezaji wa Mradi amethibitisha hana madai yoyote kwa Mmiliki wa Msitu 

kutokana na shughuli za awali alizozitekeleza na ameridhia Makubaliano yoyote ya awali 

yaliyokuwepo yafike kikomo kwa nafasi yake kuchukuliwa na Mkataba. 

4.0 MISINGI YA JUMLA 

Katika utekelezaji wa Mkataba huu, pande zinazohusika zitazingatia misingi ifuatayo: - 

a) Utunzaji endelevu wa mazingira 

b) Maendeleo endelevu 

c) Uwazi 

d) Uwajibikaji 

e) Utii wa sheria 

5.0 VIAMBATISHO VYA MKATABA 

Viambatisho vifuatavyo vitakuwa sehemu ya Mkataba huu: 

a) Cheti cha Usajili wa Kampuni (kiambatisho Na. 2) 

b) Cheti cha namba ya mlipakodi (kiambatisho Na. 3) 

c) Leseni ya Biashara ya Kaboni iliyohai wakati wa kusainiwa Mkataba (kiambatisho Na. 

4) 

d) Ramani ya Eneo la Mradi (kiambatisho Na. 1 (a)) na Ukubwa wa Eneo la Mradi 

((kiambatisho Na. 1(b)) 

e) Muhtasari wa Kikao cha Halmashauri ya Kijiji, Mkutano Mkuu wa Kijiji, na Mkutano wa 

baraza la Madiwani la Mamlaka ya Serikali za Mitaa iliyodhinisha Mmiliki wa Msitu 

kuingia katika Mkataba huu (itarejewa kama kiambatisho Na. 5). 

6.0 MAJUKUMU YA WAHUSIKA WA MKATABA 

Katika Mkataba huu pande zinazohusika zitakuwa na Majukumu kama ifuatavyo: 

6.1 Majukumu ya Mpendekezaji wa Mradi 

a) Kufanya usajili wa biashara ya kaboni; 

b) Kuandaa andiko na kutekeleza mradi wa biashara ya kaboni; 

c) Kushirikiana na Mmiliki wa Msitu na wadau wengine katika kuandaa na kutekeleza 

biashara ya kaboni kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi; 

d) Kuandaa na kuwasilisha taarifa ya maendeleo ya utekelezaji wa biashara ya kaboni 

kwa Mmiliki wa Msitu,  na Mratibu wa kitaifa wa biashara ya kaboni kulingana na kanuni.  

e) Kuwezesha Uhakiki na Uthibitishaji wa kredit za kaboni zinazotokana na shughuli za 

Mradi. 

f) Kuchakata, kuhaulisha na kuuza krediti za kaboni zitazozalishwa katika eneo la mradi 

katika soko la hiari (voluntary carbon market) kwa mujibu wa sheria za soko husika 

kwa kipindi cha mkataba. 
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g) Kwa kushirikiana na Mamlaka ya Serikali za Mitaa, kutoa ushauri wa kitaalamu na 

mafunzo ya uendelezaji wa biashara ya Kaboni na mabadiliko ya tabianchi. 

h) Kugawanya mapato ya kaboni kwa wadau wa mkataba kwa kuzingatia kanuni. 

i) Kuwatambulisha watumishi watakaosimamia utekelezaji wa mradi kwa Mmiliki kadiri 

ya mahitaji. 

6.2 Majukumu ya Mmiliki wa Msitu 

a) Kusimamia utekelezaji wa mkataba huu kwa kushirikiana na Mamlaka ya Serikali za 

Mitaa. 

b) Kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira katika maeneo yao. 

c) Kutoa uthibitisho wa umiliki wa Eneo la  Mradi linalohusika katika biashara ya kaboni 

kwa kipindi chote cha utekelezaji wa mkataba huu. 

d) Kufanya juhudi zote kuzuia ukataji miti ndani ya Eneo la Mradi na kuhakikisha uvunaji 

hautazidi 1% ya uzitohai wa miti iliyo katika Eneo la Mradi kwa mwaka kwa kuzingatia 

miongozo iliyoandaliwa na kukubalika kisheria, na mpango wa uvunaji endelevu 

ulioidhinishwa kisheria. 

e) Kulinda, kutunza, kudhibiti na kusimamia Eneo la Mradi kulingana na masharti ya 

mkataba huu. Mipaka ya eneo la mradi haitabadilishwa bila ridhaa ya wahusika wote. 

f) Kumpa haki Mpendekezaji wa Mradi ya kuchakata, kuhaulisha na kuuza krediti za 

kaboni zitokazozalishwa katika Eneo la mradi katika soko la hiari kwa mujibu wa sheria 

za soko hilo. 

g) Kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kutumia fedha zinazotokana na 

biashara ya kaboni kwa kuzingatia misingi ya utawala bora, kulingana na sheria, kanuni 

na taratibu za Tanzania. 

h) Kushirikiana na Mpendekezaji wa Mradi na wadau wengine katika kuandaa na 

kutekeleza biashara ya kaboni kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi; 

i) Kuandaa na kutekeleza kwa uthabiti mpango wa usimamizi wa msitu na sheria ndogo 

zinazohakikisha ulinzi na usimamizi endelevu wa Eneo la Mradi kwa muda wote wa 

mkataba huu. 

j) Kutoa kwa mpendekeza  mradi na Mamlaka ya Serikali za Mitaa, takwimu za maendeleo 

ya usimamizi wa msitu ulio katika Eneo la Mradi, matumizi ya fedha zinazotokana na 

mradi pamoja na hali ya maendeleo ya jamii angalau kila baada ya miezi mitatu au 

wakati wowote zitakapohitajika. 

k) Kuandaa na kutekeleza Makubaliano ya Usimamizi wa Pamoja yanayowawezesha 

wanajamii katika mitaa (au kitongoji) kuwa Msimamizi wa misitu, na kupata mgawanyo 

wa gharama na faida kwa kiwango sawa na Mmiliki wa Msitu.  

6.3 Majukumu ya jumla 
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a) Kuwezesha utekelezaji wa shughuli za kupunguza ukataji miti hovyo na uharibifu wa 

misitu kwa lengo la uzalishaji wa hesabu za kredit za kaboni kwa kuzingatia viwango 

vya kaboni na viwango vya ubora katika Eneo la Mradi; 

b) Kufanya shughuli zote za mradi kulingana na Sheria za Tanzania; 

c) Kuhakikisha biashara ya kaboni inakuwa chachu ya kuimarisha uhifadhi na kukuza 

maendeleo ya jamii katika eneo la Mmiliki na Msimamizi 

7.0 KAMATI MAALUM YA MRADI 

7.1 Kulingana na mahitaji mahususi wakati wa utekelezaji, wahusika wanaweza kuunda kamati 

maalum ya mradi. 

7.2 Wajumbe wa kamati watateuliwa kulingana na aina ya shughuli ya mradi itakayokuwa 

inafanyiwa kazi wakati husika. Wajumbe watakaoteuliwa wanaweza kujumuisha wajumbe 

wafuatao: - 

i. Katibu Tawala Msaidizi anayeratibu sekta za Mazingira ngazi ya Mkoa; 

ii. Afisa Mwandamizi anayeshughulikia usimamizi wa biashara ya Kaboni katika 

mamlaka ya serikali za mitaa husika. 

iii. Mwanasheria wa Mamlaka ya serikali za mitaa 

iv. Afisa Mipango wa Mamlaka ya serikali za mitaa; 

v. Mhasibu wa Mamlaka ya serikali za mitaa; 

vi. Mpendekezaji wa Mradi 

vii. Mmiliki wa msitu 

viii. Wajumbe waalikwa kutoka TRA, TIC na yeyote atakayehitajika kwa wakati huo 

7.3 Majukumu ya Kamati 

a) Kutoa ushauri wa kitaalamu, usimamizi na uzingatiaji wa matakwa ya kisheria katika 

utekelezaji wa shughuli za biashara ya kaboni katika eneo husika Pale itakapohitajika. 

b) Kuandaa na kufanya uhakiki juu ya uzingatiaji wa Kanuni na Miongozo ya matumizi ya 

fedha zinazotokana na mradi katika Eneo la Mradi. 

c) Kufuatilia chachu ya biashara katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa wananchi katika 

eneo husika kutokana na uwepo wa biashara ya kaboni. 

d) Kufanya mapitio na marekebisho ya mkataba pale itakapohitajika. 

e) Kufanya upatanishi pale ambapo kunatokea kutokuelewana baina ya wahusika. 

f) Kutekeleza majukumu mengine kwa kadri ya mahitaji pasipo kuathiri matakwa ya 

Kanuni, Miongozo ya Biashara ya Kaboni na mkataba kati ya Mmiliki msitu na 

Mpendekezaji wa Mradi; 

7.4 Vikao vya kamati 

Kamati maalum ya mradi inaweza kutengeneza kanuni za vikao kuendana na majukumu 

yake. 
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7.5 Gharama za Kamati 

Kila mjumbe au mshiriki wa kamati atalipiwa na taasisi anayotoka gharama za kutekeleza 

shughuli za kamati ikiwa na pamoja na posho za kujikimu, usafiri na gharama za kurudufu 

taarifa na nyaraka muhimu kulingana na taratibu za taasisi hiyo. 

8.0 TAREHE YA KUANZA NA MUDA WA UTEKELEZAJI WA MKATABA 

8.1 Kuanza kwa Shughuli za Mradi: Mpendekezaji wa Mradi alianza kushirikiana na 

Mamlaka za Usimamizi kutekeleza Shughuli za Mradi kuanzia tarehe 9, Februari 2023, 

kama ilivyoainishwa kwenye Andiko la Mradi. 

8.2 Kuanza kwa Mkataba: Mkataba huu utaanza kutumika tangu Tarehe ya Kuanza, na 

utajumuisha krediti zote za kaboni zilizozalishwa au zitakazozalishwa tangu kuanza kwa 

shughuli za Mradi na kuthibitishwa baada ya Tarehe ya Kuanza. 

8.3 Muda wa Mkataba: Mkataba huu utadumu kwa kipindi cha Miaka arobaini (40) au 

utakapositishwa kabla ya muda huo kwa mujibu wa mkataba, na utajumuisha shughuli 

zote zilizofanyika au zitakazofanyika tangua kuanza kwa shughuli za Mradi, kama 

ilivyoainishwa katika Andiko la Mradi. 

8.4 Wahusika wanaweza, kuongeza muda wa Mkataba huu kwa makubaliano ya maandishi. 

8.5 Mapitio na marekebisho ya Mkataba 

a) Mkataba huu unaweza kufanyiwa mapitio kila baada ya miaka mitano (05) ndani ya 

kipindi chote cha utekelezaji, kadiri ya mahitaji, kwa lengo la kuboresha shughuli 

zinazolenga kupunguza ukataji miti hovyo, uharibifu wa misitu, na biashara ya kaboni, 

na marekebisho hayo yatakuwa sehemu ya mkataba huu baada ya Wahusika 

kukubaliana kwa maandishi na kusaini marekebisho hayo. 

b) Endapo patatokea dharura itakayohitaji kufanya mapitio ya mkataba na kurekebisha 

baadhi ya vipengele vya mkataba huu, pande zote zitakubaliana kufanya hivyo kabla 

ya kufikia kipindi kilichotajwa katika kipengele cha 8.1(a), bila kuathiri masharti ya 

kipengele hicho.  

9.0 UCHAKATAJI, UTHIBITISHAJI NA UUZAJI WA KREDIT ZA KABONI 

9.1 Mmiliki wa Msitu amempa Mpendekezaji wa Mradi haki na wajibu wa kuchakata, 

kuthibitisha, kusajili, kuhaulisha, na kuuza krediti za kaboni zitakazozalishwa katika Eneo 

la Mradi kwenye soko la hiari (voluntary carbon market) kwa mujibu wa sheria za soko hilo 

kwa Kipindi chote cha Mradi, kitakachohesabiwa kuanzia tarehe 9 Februari 2023, kulingana 

na Andiko la Mradi.  

9.2 Mpendekezaji wa Mradi atatumia Mbinu ya Viwango vya Kaboni (VCS) iliyoidhinishwa, na 

Viwango vya Ubora (CCB) katika kutathmini kiwango cha  kupungua kwa uzalishaji wa gesi 

joto katika Eneo la Mradi na kuainisha kiasi cha kredit za kaboni ambazo zinaweza 

kusajiliwa na kuuzwa. 



Ukurasa | 10 ya 22 
   
 

9.3 Mpendekezaji wa Mradi ataingia makubaliano na Shirika la Uthibitishaji na Uhakiki 

lililoidhinishwa na Viwango vya Kaboni na Viwango vya Ubora ili kuhakiki ripoti za ufuatiliaji 

na tathmini ya kredit za kaboni zitakazozalishwa katika Eneo la Mradi. 

10.0 UTARATIBU WA MGAWANYO WA GHARAMA NA FAIDA ZA BIASHARA 

Kwa madhumuni ya mkataba, pande zote zinakubaliana kuhusiana na mgawanyo wa 

gharama na faida kama ilivyoainishwa na kanuni: 

a) Mmiliki wa Msitu atapata kiasi kisichopungua asilimia 51% ya mapato ghafi kutokana 

na mauzo ya viwango vya kaboni vilivyothibitishwa.  

b) Mgawanyo wa gharama na faida utazingatia vigezo viwili ambavyo ni kiwango cha 

kupunguza ukataji miti hovyo na uharibifu wa msitu, na kiasi cha kaboni kwenye Eneo 

la Mradi linalodhibitiwa na Mmiliki au Msimamizi. 

c) Mamlaka ya serikali za mitaa itapata asilimia 8% ya mapato ghafi kulingana na kanuni. 

d) Wizara inayohusika na Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa itapata asilimia 2% ambapo 

asilimia 1% itabaki katika Wizara husika na asilimia 1% inayobaki itapelekwa katika 

Sekretarieti ya mkoa  kwa ajili ya kuwezesha uratibu wa utekelezaji wa biashara 

kulingana na kanuni pamoja na jitihada za uhifadhi wa mazingira. 

e) Mpendekezaji wa Mradi atapata asilimia 31%ya mapato ghafi 

f) Asilimia 8% iliyobaki italipwa kwa mamlaka ya Taifa ya uratibu au mratibu wa kitaifa. 

g) Katika kutekeleza masharti katika vipengele (a) mpaka (d) hapo juu, Mpendekezaji wa 

Mradi atalipa mgao wa fedha kupitia akaunt au utaratibu ulioidhinishwa na chombo cha 

juu cha maamuzi cha taasisi husika, kwa kuzingatia kanuni na Sheria za Fedha za 

Tanzania. 

h) Pale ambapo usimamizi wa msitu unaendeshwa chini ya Hati ya Makubaliano ya 

Usimamizi wa Pamoja, Mmiliki (Mamlaka ya Serikali za Mitaa) atamwelekeza 

Mpendekezaji wa Mradi kufanya malipo, sawa na kiwango kilichoainishwa katika 

kifungu namba 10 (a), kwenye akaunti inayodhibitiwa na Msimamizi moja kwa moja, 

kwa mujibu wa Sheria za Fedha za Tanzania. 

11.0 KUVUNJA MKATABA 

Endapo upande wowote utakiuka masharti ya mkataba isipokuwa kama imesababishwa na 

hali isiyozuilika (Force majeure), na kusababisha athari, mgogoro au tofauti yoyote kati ya 

wahusika wa mkataba huu, usuluhishi utafuata utaratibu ufuatao: 

11.1 Wahusika  watatumia mbinu za kidiplomasia kupata suluhu kama ifuatavyo: 

a) Watajadiliana wenyewe namna ya kurekebisha dosari iliyojitokeza ndani ya muda 

watakaokubaliana. 

b) Itakapobidi watatafuta Mpatanisi (mediator) ikiwa ni pamoja na Kamati maalum ya 

mradi, Mkuu wa mkoa, Mratibu wa Kitaifa, Wizara inayohusika na Mamlaka za Serikali 

za Mitaa kama watakavyokubaliana. 
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11.2 Endapo mgogoro umeshindwa kutatuliwa na mpatanishi katika kipengele 11.1 ndani ya 

siku tisini (90), ikiwa ni pamoja na kushindwa kukubaliana juu ya Mpatanishi basi mgogoro 

huo utapelekwa kwa msuluhushi (abitrator) ambaye ana ujuzi wa kutosha/uliothibitishwa 

kwenye biashara na sheria za kaboni, kwa mujibu wa Sheria ya Uamuzi, Sura. 15 ya Sheria 

za Tanzania Toleo la 2020. 

12.0 HALI ISIYOZUILIKA (FORCE MAJEURE) 
12.1 Katika mkataba huu, hakuna upande utakaohusika kwa kushindwa kutekeleza majukumu 

yake iwapo kushindwa huko ni kutokana na matokeo ya hali isiyozuilika kama vile; 

a) majanga ya asili (mf; moto, mafuriko, tetemeko la ardhi, radi na dhoruba nk),  

b) vitendo vya uadui wa umma (mf; vita, uvamizi, ugaidi, ghasia, machafuko, uasi, vizuizi 

mapinduzi nk),  

c) Amri ya mamlaka halali (mf; kuwekwa chini ya ulinzi, kuzuiwa, katazo nk) 

d) Sera na Sheria za nchi zitakazofanya Mpendekezaji wa Mradi asiwe na uwezo wa kuuza 

tena kredit za kaboni (mf; Ushuru usiolipika kibiashara, vikwazo nk). 

e) Kusitishwa kwa shughuli za biashara ya kaboni. (mf; kukoma kwa soko la hiari la 

kimataifa au la kikanda,  kukoma kwa shughuli za shirika la viwango vya kaboni nk). 

12.2 Endapo Mpendekezaji wa mradi au Mmiliki wa Msitu atadai kuwa hali isiyozuilika (Force 

majeure) kama sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yake, atatakiwa kuthibitisha  

hatua zinazostahili kuchukuliwa chini ya mazingira ya wakati husika ili kupunguza 

kuchelewa au uharibifu unaosababishwa na matukio yanayoonekana. 

13.0 SHERIA ZITAKAZOTUMIKA 

Mkataba huu utasimamiwa na sheria za Tanzania. 

14.0 USIRI WA MAWASILIANO NA KUTOA TAARIFA 

14.1 Katika kipindi chote cha utekelezaji wa mkataba huu, mawasiliano yoyote 

yanayohusu mkataba huu yatafanyika kwa njia ya maandishi kwa kuzingatia usiri 

wa nyaraka na mawasiliano hayo kwa kutotoa taarifa zozote kwa mtu asiyehusika.  

14.2 Mpendekezaji wa Mradi anaruhusiwa kukusanya taarifa zinazohitajika kwa ajili ya 

upembuzi, uandaaji wa taarifa za tathmini ya maendeleo ya mradi, na uchakataji 

wa kredit za kaboni katika eneo la mradi kulingana na mahitaji ya viwango vya 

kaboni na viwango vya ubora. 

14.3 Mpendekezaji wa Mradi atashiriki katika mikutano rasmi ya Mmiliki na Msimamizi ili 

kujadili matokeo ya Mradi, Kutoa wasilisho la kina la vipimo vya utendaji wa Mradi, 

uzalishaji wa kredit za kaboni, na mbinu iliyotumika kukokotoa malipo ili 

kuhakikisha uwazi wa kifedha, miongoni mwa mengine. 

14.4 Anuani za mawasiliano zitakazotumika zimetolewa hapa chini: 
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Kwa Mpendekezaji wa Mradi: 

Kwa:   Mkurugenzi 

Village Climate Solutions Limited 

Ali Hassan Mwinyi, Nambari ya Ploti 245 

Nambari ya Kitalu B, Nambari ya Nyumba 245 

Dar es Salaam - Tanzania 

Kwa Mmiliki: 

Kwa:   Afisa Mtendaji wa Kijiji  

S.L.P 328 

MTAMA 

15.0 MASHARTI YA JUMLA 

15.1 Matumizi ya eneo la mradi  

Wahusika hawataingia kwenye makubaliano au mikataba mingine au kutekeleza shughuli 

zinazokinzana na mkataba huu. 

15.2 Uhalali 

Mkataba huu utakuwa halali katika kipindi chote cha utekelezaji, endapo kutakuwa 

mabadiliko ya kisheria, kanuni, taratibu na miongozo ya biashara ya kaboni pamoja na 

masharti ya mkataba, wahusika watafanya marekebisho ya vipengele vilivyoathiriwa na 

mabadiliko hayo. 

15.3 Kustahimili 

Kuvunjika kwa Mkataba huu hakutaathiri haki au wajibu wowote ambao unaweza kuwa 

ulipatikana kabla ya kuvunjika, ikijumuisha haki au wajibu wowote kuhusiana na ukiukaji 

uliotangulia, ikiwemo wajibu wa kulipa kodi na kutii sheria za nchi. 

15.4 Mkataba mzima 

Mkataba mzima ni kwa ajili ya kuanzisha, kutekeleza na kugawana gharama na faida za 

biashara ya kaboni. Mkataba huu unachukua nafasi ya makubaliano, maelewano, au 

uwakilishi wa awali kuhusiana na biashara ya kaboni kati ya wahusika. 

KWA USHUHUDA HUU, Wahusika hapa wamesaini Mkataba huu wa  uanzishaji na Utekelezaji 

wa Mradi wa biashara ya Kaboni na Ugawanaji wa Gharama na Faida toka  Tarehe ya Kuanza; 
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16.0 VIAMBATISHO 
Kiambatisho Na. 1 (a): Ramani ya Eneo la Mradi – Kulingana na kifungu namba 5 (d) cha 
Mkataba 
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Kiambatisho Na. 1 (a): ukubwa wa Eneo la Mradi – Kulingana na kifungu namba 5 (d) cha 
Mkataba 
 

Namba Mmiliki  
 Eneo la Msitu wa Kijiji   Eneo la Mradi  

 Ukubwa (hekta)   Jumla (hekta)   Ukubwa (hekta)   Jumla (hekta)  
792 Chiwerere           1,006.48  

       1,020.26  
              971.13  

          985.07  793 Chiwerere                13.78                  13.94  
69 Liganga           4,543.70         4,543.70             4,362.94         4,362.94  

470 Mhima         10,296.46  

     10,464.25  

         10,147.13  

     10,311.13  
493 Mhima              139.95                137.19  
496 Mhima                27.84                  26.81  

1142 Muungano II                78.64  

          403.52  

                75.56  

          396.57  

1143 Muungano II              163.97                161.63  
1144 Muungano II              129.57                129.00  
1145 Muungano II                31.34                  30.38  
483 Ndawa           2,860.51         2,860.51             2,597.94         2,597.94  
68 Ntene           5,363.26         5,363.26             4,781.06         4,781.06  

Jumla         24,655.50       24,655.50           23,434.71       23,434.71  
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